

Propuesta de Cotización Técnica



DFS MADERAS SPA

Fecha Estimación: 21-05-2023

Información del Cliente

Nombre: Sr. Alexis Miranda
Empresa: Sr. Alexis Miranda
Dirección: Av. Escuela Agrícola N° 1710 Condominio Andes III_ Macul

Teléfono: N/A
Email: N/A

Servicios Prestados

No.	Descripción	Cant.	Precio U.	Total
1	Sala de Basura Torre F piso -1 – Condominio Andes III (Materiales Premium con certificación de resistencia)	1	\$2.049.600	\$2.049.600
1.1	Aplicación y reparación de muros estructurales en sector sala de basura (Sika rep estructural)			
1.2	trabajo de mampostería, yeso, pasta de muro , textura martelina, pintura poliuretano de alta resistencia a la intemperie y protección contra rayos UV 11,5m2			
1.3	Limpieza área intervenida			
1.4	retiro de escombros *EL PRESUPUESTO CONSIDERA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DEL PERSONAL			
Total				\$2.439.024

Sub Total: \$2.049.600
IVA (19%): \$389.424

TOTAL: \$2.439.024

Propuesta de Cotización Técnica



TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Ejecución de los Trabajos

La ejecución de las labores contempladas en esta propuesta se desarrollará conforme a las condiciones existentes en obra y a la programación operativa disponible al momento de iniciar los trabajos.

El presupuesto incluye exclusivamente las actividades expresamente indicadas en la cotización.

Aspectos Generales

Será responsabilidad del cliente facilitar el acceso a las zonas de intervención.

Eventuales cambios en terreno o situaciones no previstas podrán afectar la programación inicial.

La disponibilidad de ciertos materiales o terminaciones dependerá del stock existente al momento de la ejecución.

Las faenas de aseo se efectuarán de manera general una vez concluidos los trabajos.

Servicios No Incluidos

Condiciones de Pago

70% del monto total al inicio de las obras.

30% restante al finalizar los trabajos.

Programación

Los tiempos estimados de ejecución podrán sufrir modificaciones según las condiciones de obra y disponibilidad operativa.

Garantía

Cualquier revisión posterior relacionada con garantía será evaluada internamente y aplicará únicamente a partidas ejecutadas directamente por la empresa.

Disposiciones Finales

La empresa podrá implementar ajustes técnicos o constructivos durante la ejecución cuando las condiciones del proyecto así lo requieran.

